



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

Nowiny, dnia 09 marca 2017r.

INO.272.7.P.17

**Wszyscy
Wykonawcy, którzy pobrali
Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia
Strona Internetowa Zamawiającego**

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przetargu nieograniczonym:

„Przebudowa płyty boiska sportowego na terenie GOK „Perła” w Sitkówce-Nowinach, wraz z wykonaniem urządzeń sportowych i przebudową bieżni wokół boiska, gm. Sitkówka-Nowiny”

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2015r poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (postępowanie prowadzone w oparciu o zapisy art. 24 aa ust 1 ustawy Pzp) na „Przebudowę płyty boiska sportowego na terenie GOK „Perła” w Sitkówce-Nowinach, wraz z wykonaniem urządzeń sportowych i przebudową bieżni wokół boiska, gm. Sitkówka-Nowiny” zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – bezpośrednio przez otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. na rok 2017r – 1.500.000,00 zł (brutto) – (jeden milion pięćset tysięcy złotych i 00/100), na rok 2018r. – 680.000, 00 zł (brutto) - (sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma - MORIS POLSKA Sp. z o.o., Ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa złożyła ofertę na kwotę 5.498.902,30 zł (brutto) - cena najkorzystniejszej oferty złożonej w niniejszym postępowaniu przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po analizie możliwości finansowych jednostki, Zamawiający stwierdził, że w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości ceny oferty.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

ZASTĘPCA WÓJTA
mgr Łukasz Barwinek