

INO.272.103.P.17

**INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA ZADANIE PN:**

**„Przebudowa drogi wraz z budową oświetlenia drogi gminnej na działkach nr 324/10, 324/13, 325/19
(ul. Wapieniowa) w m. Szewce, gmina Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie”**

W dniu 16.11.2017r komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Sitkówka- Nowiny w składzie:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Andrzej Waśko | – Przewodniczący |
| 2. Katarzyna Ludwika | – Członek |
| 3. Dorota Pyk – Tamborska | – Członek |
| 4. Agnieszka Paszkowska | – Członek |

O godz. 12.15 dokonała otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na w/w zadanie w kolejności ich wpłynięcia. Na powyższe zadanie Gmina Sitkówka - Nowiny przeznaczyła w budżecie środki finansowe w kwocie:

675.477,00 zł brutto

Oferta nr 1

<i>Nazwa</i>	<i>Cena brutto</i>	<i>Doświadczenie Kierownika Wykonawcy</i>	<i>Wydłużony okres rękojmi</i>	<i>Terminu wykonania zamówienia</i>	<i>Warunki płatności</i>
STRABAG Sp. z o.o. Ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków	1.038.114,06 zł (brutto)	4 budowy	84 miesiące	do dnia. 31.07.2018r	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Oferta nr 2

<i>Nazwa</i>	<i>Cena brutto</i>	<i>Doświadczenie Kierownika Wykonawcy</i>	<i>Wydłużony okres rękojmi</i>	<i>Terminu wykonania zamówienia</i>	<i>Warunki płatności</i>
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Karol Cieśla Chybice 77 27-225 Pawłów	727.601,36 zł (brutto)	1 budowa	84 miesiące	do dnia. 31.07.2018r	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Oferta nr 3

<i>Nazwa</i>	<i>Cena brutto</i>	<i>Doświadczenie Kierownika Wykonawcy</i>	<i>Wydłużony okres rękojmi</i>	<i>Terminu wykonania zamówienia</i>	<i>Warunki płatności</i>
Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Tombet sp. z o.o. Korytnica 10A 28-305 Sobków	733.976,08 zł (brutto)	2 budowy	84 miesiące	do dnia. 31.07.2018r	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Oferta nr 4

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
ALBUD Błaszczak, Bednarczyk - Sp. J. Oblęgorek, Ul. Henryka Sienkiewicza 40 26-067 Strawczyn	628.639,89 zł (brutto)	2 budowy	72 miesiące	do dnia. 31.07.2018r	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Oferta nr 5

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich FART Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 268A 25-116 Kielce	867.061,44 zł (brutto)	2 budowy	84 miesiące	do dnia. 31.07.2018r	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Oferta nr 6


Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
TRASBUD BUDOWNICTWO T. Michalski, R. Majchrzyk Sp. J. Ul. Żeromskiego, 26-067 Strawczyn	736.917,69 zł (brutto)	2 budowy	84 miesiące	do dnia. 31.07.2018r	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Oferta nr 7

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
Zakład robót Drogowych DUKT sp. z o.o. Ul. Zakładowa 17 26-052 Nowiny	690.977,10 zł (brutto)	3 budowy	84 miesiące	do dnia. 31.07.2018r	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z pkt. 9.4.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie trzech dni od publikacji niniejszego zestawienia Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ

.....

Podpis przewodniczącego Komisji Przetargowej: