Zalacznik nr 7 do SIWZ

Wzoér umowy

zawarta W dniu ......ccoeceeeineeeneenneennns W ottt pomigdzy:

Gming Sitkéwka-Nowiny, ul. Biale Zaglebie 25, 26-052 Nowiny reprezentowang przez:

zwany dalej Wykonawea.

§1

1. W wyniku udzielonego zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy

zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, stanowigce przedmiot umowy zadanie pod nazwa:

»Przebudowa drogi wewnetrznej wraz z przebudowa o$wietlenia ulicznego na dzialce nr ewid. 544,

obreb Zagrody, gmina Sitkowka-Nowiny”.

Zakres przedmiotu zamdéwienia obejmuje m.in.:

— Przebudowe drogi wewnetrznej na dzialce nr ewid. 544, ktora obejmuje: korekte geometrii jezdni
wraz z poszerzeniem do szerokosci 5,0 m i wzmocnieniem istniejacej konstrukcji jezdni, budowe
chodnika o szerokosci od 1,75 do 2,15 m, przebudowg istniejacych zjazdow oraz poszerzenie jezdni
na $lepym zakonczeniu odcinka drogi w formie placu do zawracania o wymiarach 12,5 x 12,5 m.
W ramach przebudowy ulicy zaplanowano wykonanie nowej infrastruktury uzbrojenia terenu, tj,
odcinka kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do odwodnien liniowych, wlaczona do
istniejacej kanalizacji deszczowej;

— Przebudoweg o$wietlenia ulicznego na dzialce nr 544, ktéra obejmuje: montaz i stawianie shupow
o$wietlenia ulicznego na stupach aluminiowych, anodowych w kolorze grafitowym o wysokosci 6m,
typu SAL — 60H z oprawami LED o mocy 39W na fundamencie B-60, lini¢ kablowg zasilajaca
o$wietlenie, ukladanie kabla na stupie, montaz opraw o mocy 39W i wysiggnikéw na istniejacych
stupach linii nN.

Zakres przedmiotu umowy okre$la dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania

1 odbioru robdt budowlanych, oraz zapisy specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania

i odbioru robot budowlanych oraz dokonat zalecanych ogledzin terenu budowy i uznaje je za

wystarczajace do realizacji przedmiotu umowy.

§2

Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1.

2.

Protokolarne przekazanie placu budowy, dokumentacja (1 egz.) nastapi w ciagu 7 dni od daty zawarcia

umowy.
Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 14.12.2018 r.

§3
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie realizacji
przedmiotu umowy wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania oraz dostarczenia informacji pisemnej do siedziby
Zamawiajacego o wykonaniu robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu z 2 dniowym (dni robocze)
wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie
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poinformuje o tym fakcie Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykonaé otwory

niezbedne do ich zbadania przez Zamawiajacego, a nastepnie przywrocic¢ je do stanu poprzedniego na

wlasny koszt.

3. Wykonywanie robot przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcoéw odbywac sie moze za zgoda
Zamawiajacego wylacznie na zasadach okreslonych w art. 647" kodeksu cywilnego z zastrzezeniem
postanowien ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.

5. Przy realizacji zamoéwienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 143a do 143d
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz
z przedtozona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian
w zawartej umowie.

2) Wymogi natozone wobec treSci zawieranych uméw z podwykonawcami 1 dalszymi
podwykonawcami;

a) umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 14 dni od dnia dorg¢czenia faktury,

b) w umowie zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te
okreslone w umowie podstawowej pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca,

C) W umowie wysokos$¢ i warunki zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie mogg by¢
bardziej rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajgcym
1 Wykonawca,

d) termin realizacji, sposob spetnienia $wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi by¢ zgodny
z wymogami okreslonymi w SIWZ,

e) zakazuje si¢ wprowadzenia do umowy zapisow, ktore beda zwalnialy wykonawce
z odpowiedzialno$ci wzgledem zamawiajacego za roboty wykonane przez podwykonawce lub
dalszych podwykonawcow.

3) Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy sktada pisemne zastrzezenia do
jej tresci. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w terminie wskazanym uwaza si¢ ze projekt umowy
zostal zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy 0 podwykonawstwo na roboty
budowlane, dostawy i ustug w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

5) Nie ma obowigzku przedktadania uméw o ktorych mowa w pkt. 4). jezeli warto$¢ zawartych uméw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i ustugi nie przekracza 0,5% wartosci
przedmiotu umowy i 50 tys. zt.

6. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca si¢
powotywal, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spelniania
warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

7. Podwykonawca robot .........oceeevveeeieeieieieeeeeenenn DEAZIE.....ceveceiciee et

§ 4
1. Ustanowionym przez Wykonawce Kierownikiem budowy jest:

dziatajacy w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.).
2. W przypadku zmiany Kierownika budowy, na inna osob¢ niz wskazana w ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest do:
1) pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem koniecznos$ci zmiany;
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1.

2) pisemnego wykazania Zamawiajagcemu, ze osoba, ktora zamierza petni¢ obowigzki kierownika
budowy spelnia kryteria oceny ofert okreslone w SIWZ, w stopniu nie mnigjszym, niz
zadeklarowano w ofercie,

3) Zamawiajacy zastrzega prawo do niewyrazenia zgody na zmian¢ Kierownika budowy w przypadku,
gdy Wykonawca nie wykaze spetnienia kryteriow, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2,

4) Zamawiajacy zastrzega prawo do odstgpienia od Umowy, w przypadku naruszenia postanowien,
okreslonych w ust. 2.

5) Zmiana Kierownika budowy o ktéorym mowa w ust. 2, stanowi zmiang¢ Umowy i wymaga
sporzadzenia aneksu.

§5

Jezeli Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy przez Inspektora nadzoru z zadaniem usunigcia
okreslonej osoby, ktéra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje
zadanie, to Wykonawca spowoduje, ze osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata
zadnego dalszego wplywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.
Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o usuniecie okreslonych osob, gdy osoby te:
1) nie przestrzegaja przepisow BHP,
2) nie prowadza dokumentacji budowy zgodnie z prawem budowlanym,
3) nie wykonujg robot budowlanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru

robo6t budowlanych oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie zobowiazal si¢ wykonywaé przedmiot umowy przy pomocy
0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, Wykonawca gwarantuje, ze osoby wykonujace
przedmiot umowy bedg zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu Kodeksu pracy.
Obowiazek realizacji przedmiotu umowy przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace
dotyczy rowniez realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow.
W okresie realizacji umowy pracownicy bezposrednio zwigzani z wykonaniem robot w zakresie
przedmiotu umowy, zatrudnieni bedg przez Wykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
W dniu zawarcia Umowy, dla os6b wchodzgcych w sktad personelu Wykonawcy, w stosunku, do
ktorych Wykonawca w ofercie zobowigzal sie¢ wykonywaé przedmiot umowy przy pomocy o0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu o$wiadczenia
wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudniona na podstawie
umowy o prace, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy wraz z o§wiadczeniem, ze okazane do wgladu
kopie umoéw o praceg osob wymienionych w oswiadczeniu sa zgodne z prawda.
Zmiana pracownikow wykonujacych czynnosci przy realizacji zamowienia skutkuje obowigzkiem
dostarczenia przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany zaktualizowanego
o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 4.
Za niewywigzanie si¢ przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust. 2, 3, 4 Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ w wysokosci 100 zt za kazdy dzien opdznienia.
W przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust. 2, 3,
4 Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg beda wykonywane.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywa¢ dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 13
i art. 46 ustawy Prawo budowlane.
Od daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru robdt, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych, za wszelkie szkody powstale na terenie objetym
wykonywaniem przedmiotu umowy.

§6

W ramach wymienionej w § 9 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:
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1) Przeprowadzi branzowe proby i odbiory techniczne i technologiczne, wykona inwentaryzacje oraz
sporzadzi dokumentacje powykonawcza z kosztorysami robot wykonanych.
2) Usunie materiaty zbedne z placu budowy na wysypisko $mieci, uporzadkuje teren budowy.

§7

Wykonawca na wiasny koszt Sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem robot, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z uwagi na zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, i dostarczy go

Zamawiajacemu.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z materiatlow wlasnych.

2. Materiaty i urzadzenia musza odpowiada¢ wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2016, poz. 1570) a zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pozn. zm.) oraz dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych.

3. Materialy i urzadzenia musza by¢ zgodne z ze ztozong oferta.

4. W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawi¢ dodatkowe
badania laboratoryjne wbudowanych materiatow. Badania te Wykonawca wykona na wtasny koszt.

5. Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zadanie Zamawiajacego do przekazania $wiadectw jakosci
materialdow dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci,
aprobata techniczna itp.), jak rowniez do uzyskania akceptacji Zamawiajacego (Inspektora nadzoru)
przed ich wbudowaniem.

§9

1. Cena ryczattowa brutto za wykonanie przedmiotu UMOWY WYNOSI: ......ccccoeervevrinrienne ztotych (stownie

ZYOtYCh: Lo ), W tym:
Nettow zk: ...l (stownie Zlotych: ... ..o )
podatek VAT ................. (StoWnie ZEOtYCR: ..o ),
w tym:
1) Przebudowa drogi gminnej na dzialce nr ewid. 544, obreb geod. Zagrody, gm. Sitkowka-
Nowiny:
brutto: ......ocoovvviininnn.. zhotych (stownie Ztotych: . ... ),
nettowzl: ..................... (stownie Zlotych: ... ..., ),
podatek VAT ...........ooiiiii ztotych (stownie ztotych: ... ).
2) Rozbudowa o$wietlenia ulicznego drogi gminnej na dzialce nr 544, obreb geod. Zagrody, gm.
Sitkowka-Nowiny:
brutto: ........cooviiiinnn. ztotych (stownie ztotych: ... ),
nettow zt: ...l (stownie ZEotyCh: . ..o, ),
podatek VAT ...........ooovini ztotych (stownie ztotych: ..o ).

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w pelnym zakresie, zgodnie
z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot.

3. W przypadku stwierdzenia wykonania zakresu robot w sposob niezgodny z dokumentacjg tzn. uzycie

materialow innych niz zadeklarowanych w ztozonej ofercie zamawiajacy pomniejszy wynagrodzenie za
te roboty wykorzystujac do tego ceny rynkowe lub w przypadku ich braku sekocenbud i natozy kare
umowng zgodnie z zapisami umowy.

§10

Zamawiajacy nie dopuszcza czesciowego fakturowania.

1.

2.

§11
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koncowa na podstawie
podpisanego przez inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego protokotu odbioru.
Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
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Jezeli Wykonawca bedzie korzystal z podwykonawcow, to warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego

naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptlaty

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawc¢ dowodu zaptaty o ktorych mowa w ust. 3

wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych

z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zamawiajacy z naleznosci przystugujacej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3a roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona zamawiajacemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia si¢ od

obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawceg.

Zamawiajacy przed dokonaniem platnosci o ktorej mowa w ust. 5 zwroéci si¢ do Wykonawcy aby ten

w terminie 7 dni wniost pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowigzan wobec

podwykonawcy. Whiesione uwagi moga by¢ podstawa:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

Platnikiem faktury bedzie Gmina Sitkowka — Nowiny, majaca swoja siedzibe w Nowinach przy

ul. Biate Zaglebie 25, 26 — 052 Nowiny, posiadajaca NIP: 959-14-68-922.

Ustala si¢ termin zaptaty faktury koncowej do 30 dni od dnia jej otrzymania wraz z dokumentami

odbiorowymi i rozliczeniowymi.

Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potragcaé Wykonawcy kary umowne oraz inne wydatki

obciazajace Wykonawce zgodnie z trescig niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§12
Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zlozy u Zamawiajacego dokument stwierdzajacy
zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy
w kwocie stanowigcej 10% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj KWOtY ........cccccoevvivrerinnnen.
PLN (STOWIIE: ..ottt ettt et et e e e e vaeseve s /100).
Zabezpieczeniem nalezytego wykonania przedmiotu UMOWY JESt .......vvviiriirieriiriiriieareareaeanenenns
Czg$¢ zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie robot zgodnie z umowa, w wysokosci 70 % calosci
zabezpieczenia zwrocona zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu
umowy.
Pozostala czgs¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % catosci zabezpieczenia stuzgca do pokrycia roszczen
w ramach r¢kojmi , zwrdcona zostanie Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
Zwrocona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okre§lona w pkt. 2 moze
ulec zmniejszeniu z tytulu potracen za zlg jako$¢ robot, nie dotrzymania terminu zakonczenia
przedmiotu umowy lub naktadow poniesionych przez Zamawiajacego na usuni¢cie ewentualnych wad,
jezeli nie dokonat tego Wykonawca.

§13

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robdt budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami w szczegolnosci
techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

§14

1. Po wykonaniu robdt objetych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru koncowego

i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajacego.

2. Do zawiadomienia zakonczenia robot Wykonawca zatacza:
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1) Operat powykonawczy w 3 egz., ktéry musi zawierac:

a) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zapisami w § 13 oraz
ze teren budowy zostat uprzatnigty — 2 egz.,

b) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnosci na wbudowane materiaty zgodnie ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét i ztozong ofertg - 1 egz.

2) Warunkiem odbioru koncowego robdt przez Zamawiajagcego jest wykonanie bez wad przez
Wykonawce catosci przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa z zalaczonymi,
niezbgdnymi protokotami odbiorow robot zanikajacych a takze przedstawienie Zamawiajacemu, dniu
rozpoczecia czynnosci odbioru:

a) kompletnego, z zakonczonymi wpisami dziennika budowy,

b) certyfikatow i atestow wbudowanych materiatow,

C) 2 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ze szkicami wraz z potwierdzonym
wnioskiem o przyjeciu  dokumentacji do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego w celu zarejestrowania,

d) projektu budowlanego powykonawczego.

3. Rozpoczecie czynnoSci odbioru koncowego nastapi w ciggu 14 dni od daty powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce i dostarczenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajacy zakonczy czynno$ci odbioru najpozniej w ciggu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia
odbioru, o ile nie nastapi przerwanie czynno$ci odbiorowych.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

1) nadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usunig¢cia wad lub brakow,

2) nie nadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajacy zazgda ponownego wykonania rob6t lub obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej przedmiotu umowy. Odbior
rob6t z wadami nie nadajacymi si¢ do usunigcia moze nastgpi¢ wytacznie w przypadku, gdy nie bedzie
to stanowi¢ o trwato$ci przedmiotu umowy potwierdzonej przez Inspektora nadzoru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do
odbioru z powodu nieukonczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich prob, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru, a fakt ten nie moze byé
podstawa do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2, natomiast
bedzie podstawa do naliczenia przez Zamawiajacego stosownych kar umownych za niewykonanie
umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma obowiazek usunigcia wad i ponownego
zgloszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§15
Po zakonczeniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy, przywrocié
stan pierwotny i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru koncowego robot.

§16
W przypadku ztej jakoSci prac, stanowigcych przedmiot umowy (niezgodnej z aktualnie obowigzujacymi
normami i przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie
obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.

§17

1.  Wpykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres .... miesiecy na wykonanie przedmiotu umowy.

2.  Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rgkojmi za wady fizyczne wykonanych robot istniejace
w czasie odbioru koficowego oraz za wady i awarie powstate po odbiorze w okresie trwania r¢kojmi.

3.  Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajace jego wartos$¢ lub uzytecznosc.

4. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 7 dni
od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin.
O dacie ogledzin Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na 7 dni przed planowanym terminem.

5. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Wykonawcg, Zamawiajacy Wyznacza
Wykonawcy odpowiedni termin na jej usuni¢cie. Usunigcie wady stwierdza si¢ protokolarnie.
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10.

W okresie trwania r¢kojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia powstatych wad (usterek)
w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie usuwat wady (usterki) w okresie odpowiedzialno$ci swoim kosztem i staraniem.

W razie nie usunigcia, przez Wykonawce, W wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych
robot, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.
Rekojmia ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgloszenia istnienia
wady do usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.

Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

§ 18

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone bgdg kary umowne:

1.

>

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za opdznienie W wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 2,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia;

2) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek, w wysokosci 2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 umowy;

3) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek, w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okre§lonego
w § 9 ust. 1 umowy;

4) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek, w wysoko$ci 2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy;

5) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy;

6) za opdznienie w usunieciu wad i usterek w okresie r¢kojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczonej od daty
Wyznaczonej na usuniecie wad;

7) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w § 161 § 19 ust. 2 pkt.
3 umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy;

8) =za kazdy przypadek naruszenia obowigzku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy 0sOb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 - w wysokosci 5.000 zt.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna:

1) za zwlok¢ w zaptacie faktur Zamawiajacy zaptaci odsetki w wysokosci ustawowej dla ptatnosci
nieterminowych.

Naliczone kary umowne staja si¢ wymagalne jezeli Wykonawca w terminie 5 dni od daty otrzymania
oswiadczenia ztozonego przez Zamawiajacego o naliczeniu kar umownych nie dokonat ich zaptaty.
Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia z faktury kar umownych.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajagcego na zasadach ogdlnych
przepisow Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

§19
Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze
stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymacé i zabezpieczy¢ nie zakonczone roboty oraz plac
budowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od kazdego ze zdarzen
wymienionych ponizej, gdy:
1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
2) zostanie zajety caty majatek Wykonawcy;
3) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego;
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3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy Zamawiajacy nie
przystapit do odbioru koncowego, bezpodstawnie odmawia dokonania odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru.

4. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktora byta powodem odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca niezwlocznie, ale nie p6zniej niz w ciaggu 14 dni usunie z placu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6. W razie odstagpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany
jest do dokonania odbioru robdt wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za
wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

§20
1. Zamawiajacy dopuszcza zmiang zawartej umowy w nastepujacych okolicznosciach:

e Dopuszcza si¢ stosowanie robot zamiennych w nastgpujacych okoliczno$ciach;

1) na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia robot, moga by¢
dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robot. Dopuszcza sig¢ je tylko
w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.
Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego;

2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan
technicznych wynikajacych z umowy Zamawiajacy sporzadza protokét robot zamiennych,
a nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty;

3) koniecznos$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
w sytuacji gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu umowy;

4) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, a zmiany te uniemozliwig
przekazanie obiektu do uzytkowania;

5) konieczno$¢ wprowadzenia zmian spowodowanych kolizja z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie kolizji;

6) w przypadku, gdy okreslone w pkt. 2 zmiany spowoduja wzrost kosztow, roboty te beda
traktowane jako dodatkowe lub uzupetniajace;

7) Rozliczenie robot, o ktorych mowa w pkt. 1) - 5) nastepuje w oparciu o czynniki cenotworcze
przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie
ofertowym cen materiatow lub urzadzen przyjmuje sie za prawidtowe $rednie ceny z ostatniego
opublikowanego cennika Sekocenbud dla woj. $wietokrzyskiego lub udokumentowang najnizsza
cen¢ z trzech poréwnywalnych cen z hurtowni z tymi materiatami.

2. Zamawiajgcemu przyshuguje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku:

1) rezygnacji z czeSci zakresu robot do wykonania;

2) braku konieczno$ci wykonania robét wyniklych z bledow stwierdzonych w dokumentacji
projektoweyj;

3) modyfikacji przedmiotu zaméwienia w zwigzku z wystgpieniem robot dodatkowych lub
uzupelniajacych za roboty zaniechane;

4) wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 11 ust. 3;

5) jezeli warto$¢ robot zamiennych bedzie mniejsza od podstawowych;

6) zmniejszenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt. 1) — 4) nastepuje w oparciu o kosztorys
ofertowy;
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7) w przypadku zmiany ustawowej podatku VAT.
3. Zmiana terminu, ktéra uprawnia do zmiany harmonogramu, ktory wymaga akceptacji Zamawiajacego
nastgpi w nastepujacych okoliczno$ciach:
e Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie robot, tj.:
1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci: dziatania sity wyzszej
(np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni wpltyw na
terminowo$¢ wykonania robdt; warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych dla pory roku,
uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych;
2) konieczno$¢ usunigcia bltedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboto czas niezbgdny do ich usunigcia;
3) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;
4) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzieé, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;
5) wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie dalszych robot.
4.  Zmiany materiatowe, dopuszcza si¢ wprowadzenie zmiany materiatdow przedstawionych w ofercie pod
warunkiem, ze;
1) spowoduja obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego na eksploatacje
1 konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy;
2) wynikaja z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisoOw (nastepca zmienianego materiatu);
3) Zmiana materialdbw o parametrach tozsamych Iub lepszych od przyjetych w ofercie
w przypadku wycofania lub niedostepno$¢ na rynku materiatu.
5.  Dokonanie zamiany kierownika budowy (robot) na osob¢ o kwalifikacjach i do$wiadczeniu
wymaganym w SIWZ.
6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowiag katalog zmian, ktore przed wprowadzeniem do umowy
wymagajg zgodnej akceptacji stron umowy z wylaczeniem postanowien okreslonych w ust. 2, gdzie
podjecie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

§21
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa znajduja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 ze zm..) oraz inne obowigzujace przepisy prawa.
2. W razie ewentualnych sporéw rozstrzyga¢ je bedzie sad powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§22

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie realizacji zamowienia do zadania zlozenia przez
Wykonawce, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego: oswiadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob bezposrednio wykonujacych roboty
w zakresie przedmiotu umowy. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy.

2. Zmiana pracownikow wykonujacych czynno$ci przy realizacji zamdéwienia skutkuje obowiazkiem
dostarczenia przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany zaktualizowanego wykazu
1 dowodow, o ktérych mowa w pkt 1.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ weryfikacji w/w dowodow poprzez natozenie na Wykonawce
obowigzku dostarczenia umoéw o prace (do wgladu, oznacza to ze Zamawiajgcy nie bedzie kopiowat,
gromadzil ani przetwarzal danych osobowych zawartych w przedlozonych umowe praceg), osob
majacych wykonywaé te czynnosci, pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych
czynno$ci. Przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest do sprawdzania tozsamosci Personelu
Wykonawcy uczestniczacego w realizacji prac.
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§23
Wszelkie zmiany tre$ci umowy moga nastgpi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 24

Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron.

§ 25
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia :
1) Harmonogram rzeczowo- finansowy robét,
2)  Dokumentacja projektowa,
3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia,
4)  Oferta Wykonawcy wraz z wymaganymi zatacznikami.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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