Zalacznik nr 7 do SIWZ
Wzoér umowy

Umowa nr INO.272.92.U.20

zawarta W dniu ......ccoeceeeineeeneenneennns W ottt pomigdzy:

Gming Sitkéwka-Nowiny, ul. Biale Zaglebie 25, 26-052 Nowiny reprezentowang przez:

zwany dalej Wykonawca.

§1
1. W wyniku udzielonego zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, stanowigce przedmiot umowy zadanie pod nazwa:
,Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w m. Szewce gm. Sitkowka-Nowiny, woj.
sSwietokrzyskie”.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

Zadanie 1. Budowa sieci wodociggowej w m. Szewce ul. Krzemieniowa, inwestycja na dziatkach nr ewid.
320/4, 394, 263/4, obreb Szewce, Gmina Sitkowka-Nowiny, z rur PE100 SDR11 PN16 @125x11,4mm,
o dhugosci okoto L= 373,67m, wg projektu budowlanego.

Zadanie 2. Budowa wodociagu rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej ~ m. Szewce, inwestycja
na dziatkach nr ewid. 315/4, 394, 257/5 obreb Szewce, Gm. Sitkdwka— Nowiny, w tym;
wg projektu budowlanego, w tym:

a) wodociag z rur PE100 SDR11 PN16 @125x11,4mm, o dtugosci ok. L=399,10m,

b) kanat sanitarny z rur PVC SN8 3200x5,9mm, o dtugosci ok. L= 387,30m.

Wykonawca zobowigzany jest to odtworzenia istniejgcej nawierzchni po wykonaniu robét budowlano-
montazowych sieci wodno-kanalizacyjnych.

Zakres przedmiotu umowy we wskazanym etapie, okre§la dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz zapisy specyfikacii istotnych warunkéw
zamdwienia.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz dokonat zalecanych ogledzin terenu budowy i uznaje je za
wystarczajace do realizacji przedmiotu umowy.

§2
Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
1. Protokolarne przekazanie placu budowy, dokumentacja (1 egz.) nastapi w ciagu 7 dni od daty zawarcia
umowy.
2. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 14.12.2020 r.
3. Zatermin zakonczenia przedmiotu umowy uznaje si¢ date zawiadomienia o zakonczeniu robot.
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§3

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie realizacji

przedmiotu umowy wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania oraz dostarczenia informacji pisemnej do siedziby

Zamawiajacego o wykonaniu robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu z 2 dniowym (dni robocze)

wyprzedzeniem umozliwiajagcym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie

poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do ich zbadania przez Zamawiajacego, a nastepnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego na
wlasny koszt.

Wykonywanie robot przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcéw odbywaé sie¢ moze za zgoda

Zamawiajgcego wylgcznie na zasadach okreSlonych w art. 647! kodeksu cywilnego z zastrzezeniem

postanowien ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajagcego za roboty, ktore wykonuje przy

pomocy podwykonawcow.

Przy realizacji zamowienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 143a do 143d

ustawy Prawo zamowien publicznych.

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie jest
obowigzany do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz
z przedtozonag zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian
w zawartej umowie.

2) Wymogi natozone wobec treSci zawieranych umoéw z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami;

a) umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 14 dni od dnia dorg¢czenia faktury,

b) w umowie zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te
okreslone w umowie podstawowej pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca,

C) W umowie wysokos$¢ i warunki zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie mogg by¢
bardziej rygorystyczne niz te okre$lone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym
i Wykonawca,

d) termin realizacji, sposob spetnienia §wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi by¢ zgodny
Z wymogami okre$lonymi w SIWZ,

e) =zakazuje si¢ wprowadzenia do umowy zapisow, ktore beda zwalnialy wykonawce
z odpowiedzialnosci wzgledem zamawiajacego za roboty wykonane przez podwykonawce lub
dalszych podwykonawcow.

3) Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy sktada pisemne zastrzezenia do
jej tresci. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen w terminie wskazanym uwaza sig, ze projekt umowy
zostal zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy 0 podwykonawstwo na roboty
budowlane, dostawy i ustug w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

5) Nie ma obowiazku przedktadania uméw o ktorych mowa w pkt. 4). jezeli warto$¢ zawartych umoéw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i ustugi nie przekracza 0,5% wartosci
przedmiotu umowy i 50 tys. z4.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca si¢
powotywal, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania speniania
warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

7. Podwykonawcg robot ..........ccveveieieinieieieeeee DEAZIC. ..ot
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§4
1. Ustanowionym przez Wykonawce Kierownikiem budowy jest:

dziatajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.).

2. W przypadku zmiany Kierownika budowy, na inng osob¢ niz wskazana w ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest do:

1) pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem konieczno$ci zmiany;

2) pisemnego wykazania Zamawiajacemu, ze osoba, ktora zamierza petni¢ obowigzki kierownika
budowy spelnia kryteria oceny ofert okreslone w SIWZ, w stopniu nie mniejszym, niz
zadeklarowano w ofercie,

3) Zamawiajacy zastrzega prawo do niewyrazenia zgody na zmiang Kierownika budowy w przypadku,
gdy Wykonawca nie wykaze spetnienia kryteriow, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2,

4) Zamawiajacy zastrzega Sobie prawo do odstgpienia od Umowy, w przypadku naruszenia
postanowien, okreslonych w ust. 2.

5) Zmiana Kierownika budowy o ktorym mowa w ust. 2, stanowi zmiang Umowy i wymaga
sporzadzenia aneksu.

§5

1. Jezeli Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy przez Inspektora nadzoru z zadaniem usunigcia
okreslonej osoby, ktora nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje
zadanie, to Wykonawca spowoduje, Ze osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata
zadnego dalszego wplywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.
Zamawiajacy moze zwrocic sie o usuniecie okre§lonych osob, gdy osoby te:

1) nie przestrzegaja przepisow BHP,

2) nie prowadza dokumentacji budowy zgodnie z prawem budowlanym,

3) nie wykonujg robot budowlanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie zobowigzat si¢ wykonywaé przedmiot umowy przy pomocy
0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, Wykonawca gwarantuje, ze osoby wykonujace
przedmiot umowy beda zatrudnione na podstawie umowy o pracg W rozumieniu Kodeksu pracy.
Obowigzek realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace
dotyczy rowniez realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow.

3. W okresie realizacji umowy pracownicy bezposrednio zwigzani z wykonaniem robot w zakresie
przedmiotu umowy, zatrudnieni beda przez Wykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

4. W dniu zawarcia Umowy, dla osob wchodzacych w skiad personelu Wykonawcy, w stosunku, do
ktorych Wykonawca w ofercie zobowigzal si¢ wykonywaé przedmiot umowy przy pomocy 0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu o$wiadczenia
wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegblnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudniona na podstawie
umowy o prace, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy wraz z o$wiadczeniem, ze okazane do wgladu
kopie umoéw o praceg osob wymienionych w oswiadczeniu sa zgodne z prawda.

5. Zmiana pracownikéw wykonujacych czynnosci przy realizacji zamoOwienia skutkuje obowigzkiem
dostarczenia przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany zaktualizowanego
o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 4.

6. Za niewywigzanie si¢ przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust. 2, 3, 4 Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ w wysokosci 100 zt za kazdy dzien opdznienia.

7. W przypadku dwukrotnego nie wywiazania si¢ przez Wykonawce z obowiazku wskazanego w ust. 2, 3,
4 Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

8. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa bgda wykonywane.
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10.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywa¢ dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 13
i art. 46 ustawy Prawo budowlane.
Od daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru robdt, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, za wszelkie szkody powstale na terenie objetym
wykonywaniem przedmiotu umowy.
§6

W ramach wymienionej w § 9 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:
1) Przeprowadzi branzowe proby i odbiory techniczne i technologiczne, wykona inwentaryzacj¢ oraz

sporzadzi dokumentacje powykonawczg z kosztorysami rob6t wykonanych.
2) Usunie materialy zbedne z placu budowy na wysypisko smieci, uporzadkuje teren budowy.

§7

Wykonawca na wiasny koszt Sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem robot, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z uwagi na zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, i dostarczy go

Zamawiajacemu.

§8

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z materiatlow wiasnych.

2. Materialy i urzadzenia musza odpowiada¢ wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2020, poz. 215), zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych.

3. Materialy i urzadzenia musza by¢ zgodne z ze ztozong oferta.

4. W uzasadnionych przypadkach na zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawi¢ dodatkowe
badania laboratoryjne wbudowanych materiatow. Badania te Wykonawca wykona na wtasny koszt.

5. Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zgdanie Zamawiajacego do przekazania $wiadectw jako$ci
materiatéw dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci,
aprobata techniczna itp.), jak rowniez do uzyskania akceptacji Zamawiajacego (Inspektora nadzoru)
przed ich wbudowaniem.

§9

1. Cena ryczaltowa brutto za wykonanie przedmiotu UMOWY WYNOSI: ......ccccceerveeriireenne. ztotych (stownie
ZYOtYCh: Lo ), W tym:

Nettow zk: ..o, (stownie ZIotyCh: ...t )
podatek VAT................. (STOWNIE ZIOLYCR: ..o ),

w tym:

Zadanie 1. Budowa sieci wodociggowej w m. Szewce, inwestycja na dziatkach nr ewid. 320/4, 394,
263/4, obreb Szewce, Gmina Sitkéwka-Nowiny, z rur PE100 SDR11 PN16 @125x11,4mm,

0 dlugosci okoto L= 373,67m, wg projektu budowlanego, za cen¢ ryczalttowa brutto
....................................................................................... 7zt (lacznie z podatkiem VAT) (stownie zi:

Zadanie 2. Budowa wodociggu rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej —m. Szewce, inwestycja
na dziatkach nr ewid. 315/4, 394, 257/5 obreb Szewce, Gm. Sitkowka— Nowiny, wg projektu
budowlanego, w tym:

a) wodociag z rur PE100 SDR11 PN16 ©125x11,4mm, o dtugosci ok. L= 399,10m, za cen¢ ryczattowa
DIULEO o zt (facznie z podatkiem VAT) (stownie zi:

b) kanat sanitarny z rur PVC SN8 (3200x5,9mm, o dtugosci ok. L= 387,30m, za cen¢ ryczaltowa brutto
....................................................................................... 7zt (lacznie z podatkiem VAT) (stownie =zl
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w pelnym zakresie, zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

W przypadku stwierdzenia wykonania zakresu robot w sposob niezgodny z dokumentacjg tzn. uzycie
materialdw innych niz zadeklarowanych w zlozonej ofercie zamawiajacy pomniejszy wynagrodzenie za
te roboty wykorzystujac do tego ceny rynkowe lub w przypadku ich braku sekocenbud i natozy kare
umowng zgodnie z zapisami umowy.

§ 10

Zamawiajacy nie dopuszcza czesciowego fakturowania.

no

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

§11
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi faktura koncowg na podstawie
podpisanego przez inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego protokotu odbioru.
Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcow, to warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg dowodu zaptaty o ktorych mowa w ust. 3
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Zamawiajacy, z naleznosci przystugujacej Wykonawcy, ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci o ktorej mowa w ust. 5 zwrdci si¢ do Wykonawcy aby ten
w terminie 7 dni wniost pisemne uwagi 0 powodach nie uregulowania zobowigzan wobec
podwykonawcy. Whiesione uwagi mogg by¢ podstawa:
1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozenia do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo
3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Platnikiem faktury bedzie Gmina Sitkdbwka — Nowiny, majaca swoja siedzibe w Nowinach przy
ul. Biate Zagtebie 25, 26 — 052 Nowiny, posiadajaca NIP: 959-14-68-922.
Ustala si¢ termin zaptaty faktury koncowej do 30 dni od dnia jej otrzymania wraz z dokumentami
odbiorowymi i rozliczeniowymi.
Uregulowanie naleznos$ci odbedzie si¢ przelewem na konto wskazane przez Wykonawcg w otrzymanej
fakturze do zaptaty dla Zamawiajgcego.
Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje si¢ dzien zlozenia polecenia przelewu w banku przez
Zamawiajacego.
Za nieterminowa platno$¢ faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
Zamawiajacy nie udziela przedptat na poczet realizacji przedmiotu zaméwienia.
Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczeg6lnosci z tytulu kar umownych, moga by¢
potracane z ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodeg.
Zamawiajacy informuje, ze posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl). Wykonawca moze wysyta¢ ustrukturyzowane faktury
elektroniczne do Zamawiajacego.
Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potraca¢ Wykonawcy kary umowne oraz inne wydatki
obcigzajagce Wykonawce zgodnie z trescig niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewazno$Ci, przeniesé
wierzytelno$ci, dokonaé cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci
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17.

~w

wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udzialu w nim, na osoby
trzecie.

Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z Umowy nie zostanie wyrazona dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktorych
wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem przelewu.

§12
Przed podpisaniem umowy, Wykonawca ztozy u Zamawiajagcego dokument stwierdzajacy
zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy
w Kkwocie stanowigcej 5% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj KWOty .........cccocevvvvvrirnne.
PLIN (STOWIUE: ©..veiiviiicteeeeeeeeete ettt ettt ettt ettt et eteeaaeeveeteetsensestaeseeseetesaens ).
Zabezpieczeniem nalezytego wykonania przedmiotu UMOWY JESt ........c.oviiiriniiiniiriiieinieenienan
Czg$¢ zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie robot zgodnie z umowa, w wysokosci 70 % catosci
zabezpieczenia zwrocona zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu
umowy.
Pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % catosci zabezpieczenia stuzaca do pokrycia roszczen
w ramach r¢kojmi, zwrocona zostanie Wykonawcy w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
Zwrocona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslona w pkt. 2 moze
ulec zmniejszeniu z tytulu potracen za zlg jako$¢ robdt, nie dotrzymania terminu zakonczenia
przedmiotu umowy lub naktadow poniesionych przez Zamawiajacego na usuni¢cie ewentualnych wad,
jezeli nie dokonat tego Wykonawca.

§13

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami w szczegolnosci
techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

1.

2.

§14
Po wykonaniu robot obje¢tych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru koncowego
i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajgcego.

Do zawiadomienia zakonczenia robot Wykonawca zatacza:

1) Operat powykonawczy w 3 egz., ktory musi zawierac:

a) oswiadczenie kierownika budowy, Ze roboty zostalty wykonane zgodnie z zapisami w § 13 oraz
ze teren budowy zostat uprzatniety — 2 egz.,

b) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnosci na wbudowane materialty zgodnie ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét i ztozong oferta - 1 egz.

2) Warunkiem odbioru koncowego robdt przez Zamawiajacego jest wykonanie bez wad przez
Wykonawce catosci przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa z zalaczonymi,
niezbednymi protokotami odbiorow roboét zanikajacych, a takze przedstawienie Zamawiajacemu,
dniu rozpoczecia czynno$ci odbioru:

a) kompletnego, z zakonczonymi wpisami dziennika budowy,
b) certyfikatow i atestow wbudowanych materiatow,
C) 2 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ze szkicami wraz z potwierdzonym
wnioskiem 0 przyjeciu dokumentacji do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego w celu zarejestrowania,
d) projektu budowlanego powykonawczego.
Rozpoczecie czynno$ci odbioru koncowego nastgpi w ciggu 14 dni od daty powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce i dostarczenia kompletu dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy zakonCzy czynno$ci odbioru najp6zniej w ciggu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia
odbioru, o ile nie nastgpi przerwanie czynno$ci odbiorowych.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:
1) nadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usunigcia wad lub brakow,
2) nie nadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajacy zazgda ponownego wykonania robot lub obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej przedmiotu umowy. Odbidr
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robot z wadami nie nadajgcymi si¢ do usunigcia moze nastgpi¢ wytgcznie w przypadku, gdy nie bedzie
to stanowi¢ o trwato$ci przedmiotu umowy potwierdzonej przez Inspektora nadzoru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do
odbioru z powodu nieukonczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich prob, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru, a fakt ten nie moze by¢
podstawa do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa W § 2, natomiast
bedzie podstawa do naliczenia przez Zamawiajacego stosownych kar umownych za niewykonanie
umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek usunigcia wad i ponownego
zgloszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§15

Po zakonczeniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy, przywrocic
stan pierwotny i przekaza¢ go Zamawiajagcemu W terminie ustalonym dla odbioru koncowego robot.

§16

W przypadku ztej jakosSci prac, stanowigcych przedmiot umowy (niezgodnej z aktualnie obowigzujacymi
normami i przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie
obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.

1.

2.

10.

§17
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rgkojmi na okres ...... miesigcy na wykonanie przedmiotu
umowy, liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanych robot istniejace
w czasie odbioru koncowego oraz za wady i awarie powstate po odbiorze w okresie trwania rekojmi.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$é.
O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 7 dni
od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin.
O dacie oglgdzin Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na 7 dni przed planowanym terminem.
W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Wykonawce, Zamawiajacy Wyznacza
Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunigcie. Usunigcie wady stwierdza si¢ protokolarnie.
W okresie trwania r¢kojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia powstatych wad (usterek)
w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie usuwat wady (usterki) w okresie odpowiedzialno$ci swoim kosztem i staraniem.
W razie nie usunigcia, przez Wykonawce, W wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych
robot, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.
Rekojmia ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgloszenia istnienia
wady do usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.
Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowe;j, estetycznej i technicznej.

§ 18

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone beda kary umowne:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) za opdznienie W wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 2,

w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzief opOznienia;

2) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek, w wysokosci 2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 umowy;

3) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub

jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek, w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 9 ust. 1 umowy;

4)  za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek, w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy;
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5) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokos$ci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy;

6) za opdznienie w usunigciu wad i usterek w okresie r¢kojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opodznienia, liczonej od daty
wyznaczonej na usuni¢cie wad,

7) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w § 161 § 19 ust. 2 pkt.
3 umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy;

8) za kazdy przypadek naruszenia obowigzku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy o0sOb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 - w wysokosci 5.000 zt.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za zwlok¢ w zaptacie faktur Zamawiajacy zaptaci odsetki w wysokosci ustawowej dla platnosci
nieterminowych.

Naliczone kary umowne staja si¢ wymagalne jezeli Wykonawca w terminie 5 dni od daty otrzymania
oswiadczenia ztozonego przez Zamawiajacego o naliczeniu kar umownych nie dokonat ich zaptaty.
Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia z faktury kar umownych.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiiajacego na zasadach ogdlnych
przepisdéw Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

§19

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy. W przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze

stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymaé i zabezpieczy¢ nie zakonczone roboty oraz plac

budowy.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) zostanie ogloszona upadto$¢ Wykonawcy badz zostanie zajety jego majatek,

3) Wykonawca nie rozpocznie robot bedacych przedmiotem umowy,

4) Wykonawca narusza postanowienia umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 14 dni, gdy Zamawiajacy nie

przystapit do odbioru koncowego, bezpodstawnie odmawia dokonania odbioru robdt lub odmawia

podpisania protokotu odbioru.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemnej oraz wskazania,

przewidzianej umowa, przyczyny odstapienia.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegblowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktora byta powodem odstgpienia od umowys;

3) Wykonawca niezwlocznie, ale nie p6zniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany

jest do dokonania odbioru robdt wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za

wykonane roboty oraz protokolarnego przejgcia placu budowy.

§20
Zamawiajacy dopuszcza zmiang zawartej umowy w nastepujacych okoliczno$ciach:

e Dopuszcza si¢ stosowanie robot zamiennych w nastgpujacych okolicznosciach;

1) na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia robot, moga byc¢
dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robdt. Dopuszcza sie je tylko
w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.
Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego;

2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan
technicznych wynikajacych z umowy Zamawiajacy Sporzadza protokét robdt zamiennych,
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3)

4)

5)

6)

7)

a nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty;

koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
w sytuacji gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezb¢dne do prawidtowego i zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu umowy;

koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, a zmiany te uniemozliwig
przekazanie obiektu do uzytkowania;

konieczno$¢ wprowadzenia zmian spowodowanych kolizja z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie kolizji;

w przypadku, gdy okreslone w pkt. 2 zmiany spowoduja wzrost kosztow, roboty te be¢da
traktowane jako dodatkowe lub uzupetniajace;

Rozliczenie robdt, o ktorych mowa w pkt. 1) - 5) nastgpuje w oparciu o czynniki cenotworcze
przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie
ofertowym cen materiatow lub urzadzen przyjmuje si¢ za prawidtowe $rednie ceny z ostatniego
opublikowanego cennika Sekocenbud dla woj. $wigtokrzyskiego lub udokumentowana najnizsza
ceng z trzech porownywalnych cen z hurtowni z tymi materiatami.

2. Zamawiajacemu przysluguje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)

rezygnacji z czesci zakresu robot do wykonania,

braku konieczno$ci wykonania robot wyniktych z btedéw stwierdzonych w dokumentacji
projektowej;

modyfikacji przedmiotu zamowienia w zwigzku z wystapieniem robot dodatkowych lub
uzupelniajacych za roboty zaniechane;

wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 4;

jezeli warto$¢ robot zamiennych bedzie mniejsza od podstawowych;

zmniejszenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt. 1) — 3) oraz 5) nastepuje w oparciu
0 kosztorys ofertowy;

w przypadku zmiany ustawowej podatku VAT.

3. Zmiana terminu, ktéra uprawnia do zmiany harmonogramu, ktéry wymaga akceptacji Zamawiajacego
nastapi w nastgpujacych okolicznosciach:

1)

2)

3)
4)

5)

Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie robot, tj.:

zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegélno$ci: dzialania sily wyzszej
(np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni wptyw na
terminowo$¢ wykonania robot; warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych dla pory roku,
uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych;

konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboto czas niezbedny do ich usuniecia;
przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego;

wystapienia okoliczno$ci, ktoérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie dalszych robot.

4.  Zmiany materiatowe, dopuszcza si¢ wprowadzenie zmiany materiatdéw przedstawionych w ofercie pod
warunkiem, ze;

1)
2)

3)

spowoduja obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

wynikaja z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisoOw (nastepca zmienianego materiatu);

Zmiana materialtdbw o parametrach tozsamych lub lepszych od przyjetych w ofercie
w przypadku wycofania lub niedostgpno$¢ na rynku materiatu.

5.  Dokonanie zamiany kierownika budowy (robot) na osobe o kwalifikacjach i do$wiadczeniu
wymaganym w SIWZ.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, ktore przed wprowadzeniem do umowy
wymagaja zgodnej akceptacji stron umowy z wylaczeniem postanowien okreslonych w ust. 2, gdzie
podjecie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.
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§21
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsg znajduja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych oraz inne obowigzujace przepisy
prawa.
W razie ewentualnych sporow rozstrzyga¢ je bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§ 22
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie realizacji zamowienia do zadania ztozenia przez
Wykonawce, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego: o$wiadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob bezposrednio wykonujacych roboty
w zakresie przedmiotu umowy. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy.
Zmiana pracownikow wykonujacych czynno$ci przy realizacji zamdOwienia skutkuje obowigzkiem
dostarczenia przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany zaktualizowanego wykazu
i dowodow, o ktérych mowa w pkt 1.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ weryfikacji w/w dowodow poprzez nalozenie na Wykonawce
obowigzku dostarczenia uméw o prace (do wgladu, oznacza to, ze Zamawiajacy nie bedzie kopiowat,
gromadzit ani przetwarzal danych osobowych zawartych w przedtozonych umowach o pracg), osob
majacych wykonywaé te czynnosci, pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych
czynnosci. Przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest do sprawdzania tozsamosci Personelu
Wykonawcy uczestniczacego w realizacji prac.

§23

Wszelkie zmiany tresci umowy moga nastapi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 24

Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron.

§ 25

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig :

1)  Harmonogram rzeczowo- finansowy robot,

2)  Dokumentacja projektowa,

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

4)  Oferta Wykonawcy wraz z wymaganymi zatacznikami.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Strona 10z 10



