PRZEDMIAR ROBOT
CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe
CPV-45233120-6-Roboty w zakresie budowy droég
CPV-45233222-1- Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania
CPV-45233252-0-Roboty w zakresie nawierzchni ulic
CPV-45233290-8-Instalowanie znakéw drogowych
Dla potrzeb wykonania rob6t drogowych dla zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej wraz z
budowg o$wietlenia na dziatkach nr ewid. 319/7, 318/5(ul. Kwarcytowa)
w m. Szewce gm. Sitkdwka-Nowiny”.

Lp. Opis pozycji
Podstawa jm. ilos¢
nakladow
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
STWiOR CPV-45100000-8

-SST |Roboty pomiarowe dla wytyczenia
D-01.01.01 drég:
- odcinek drogi wewnetrznej km 0.4

ul. Kwarcytowa —388m
388m~0.4km

2. Mechaniczne usuwanie warstwy ziemi

STWiOR | urodzajnej przy $redniej grubosci
-SST | warstwy $rednio 15cm.

D-01.02.02 | - z odwozem na wysypisko-420m’ m 420
Odhumusowanie obszaréw zielonych
przeznaczonych pod konstrukcje
jezdni.
Objetos¢ ziemi urodzajne;j
2100m**0.2=~420m’

3. ROBOTY ZIEMNE

STWiOR CPV-45100000-8

-SST |Roboty ziemne wykonywane wykopow
D-02.01.01 | w gruntach kat. [-V
- z przerzutem w obrebie odcinka

-bilans-27.2m’

Wykopy obejmujace wykonanie koryta m 27.2
pod konstrukcje¢ jezdni, zjazdow,
pozostatych elementéw pasa
drogowego oraz profilowanie terenu na
dowigzaniu do terenu istniejgcego wraz
Z usuni¢ciem istniejgcego utwardzenia
drogi.
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4. Roboty ziemne wykonywane wykopow
STWiOR | w gruntach kat. I-V
-SST |- z odwozem na wysypisko
D-02.01.01 | -bilans-1175m’
Wykopy obejmujace wykonanie m’ 1175
koryta pod konstrukcje jezdni,
zjazdow, pozostatych elementow pasa
drogowego oraz profilowanie terenu na
dowigzaniu do terenu istniejgcego wraz
Z usuni¢ciem istniejgcego utwardzenia
drogi.
5. Roboty ziemne — wykonanie nasypow
STWiOR |-z gruntu z wykopu
-SST | —bilans -27.2m’ m’ 27.2
D-02.03.01 | Nasypy obejmujace caly zakres rob6t
w liniach rozgraniczajacych.
6. PODBUDOWY
STWiOR CPV-45233120-6
-SST |Profilowanie i zageszczenie podioza
D-04.01.01 | Pod warstwy konstrukcyjne
577 | nawierzchni wykonywane
mechanicznie w gruntach
kat. ITI-IV o ) m2 2342
- koryto pod konstrukcie jezdni
ul. Kwarcytowej-1960m 5
- koryto pod zjazdy indyw.- 145m
- koryto pod faw 5
kraweznikowe-237m
1960+145+237=2342
7. Podbudowa pomocnicza z mieszanki
STWiOR | stabilizowanej cementem z dowozu
-SST | C,5,<4MPa wykonana i zaggszczana 2 2197
D-04.05.01 | mechanicznie, grubo$¢ w-wy po
zageszczeniu 22cm.
- wzmocnienie pod konstrykcje jezdni
ul. Kwarcytowej-1960m
- wzmocnienie pod taw.
kraweznikowe-237m
1960+237=2197
8. Podbudowa pomocnicza z mieszanki
STWIiOR | stabilizowanej cementem z dowozu
-SST | C,5,<4MPa wykonana i zaggszczana
D-04.05.01 | mechanicznie, grubo$¢ w-wy po . 145

zageszczeniu 15cm.
- wzmocnienie pod konstrukcje
zjazdow indywidualnych.- 145m
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9. Podbudowa zasadnicza z kruszywa
STWiOR | tamanego do stabilizacji mechanicznej
-SST | 0-63 C90/3 — gr. 20cm po
D-04.04.02 | zageszczeniu.
- podbudowa jezdni 5 m? 2105
ul. Kwarcytowej - 1960m~ )
- podbudowa zjazdéw indywid.- 145m
1960+145=2105
10. NAWIERZCHNIE
STWiOR CPV-45233252-0
-SST | Nawierzchnia z mieszanki mineralno-
D asfaltowej AC 16 W 50/70 (KR1) m> 1960
. grubos¢ warstwy wiazacej po
04.08.01b | 7a0es7czeniu Scm.
- nawierzchnia jezdni 5
ul. Kwarcytowej -1960m
11. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-
. asfaltowej AC 11 S 50/70 (KR1)
STWiOR grubo$¢ warstwy scieralnej po
-SST |zageszczeniu 4cm. m> 1960
D-05.03.13 | - nawierzchnia jezdni 5
ul. Kwarcytowej -1960m
12. ROBOTY BRUKARSKIE
STWiOR CPV-45233222-1
-SST | Kraweznik betonowy 15*%30cm
D-08.01.01 | z wykonaniem taw z oporem z bet. m 650
C12/15 na podsypce cementowo-
piaskowej:
- obramowanie jezdni
ul. Kwarcytowej-650m
13. Kraweznik betonowy 15%22cm
STWiOR | najazdowy z wykonaniem taw z
-SST |oporem z bet. na podsypce cementowo-
D-08.01.01 | piaskowej: m 140
- obramowanie jezdni w rejonie
pofaczenia zjazdow
indywidualnych -140m
14. Obrzeza betonowe 308 na tawie
STWiOR | betonowej z oporem z bet. C12/15.
-SST |- obramowanie zjazdéw-175m m 175
D-08.03.01
15. Utozenie nawierzchni z kostki
STWiOR | brukowej betonowej fazowane;j
-SST | gr. 8cm- szarej na podsypce m2 145
D- cementowo-piaskowej z zamuleniem
05.03.23a | spoin piaskiem. )
- nawierzchnia zjazdéw -145m
16. Wykonanie odcinka Scieku
STWiOR przykrawe.;Znikow‘ego z kostki‘ m 268
-SST | betonowej na tfawie betonowej C12/15
D-05.03.01 | gr. 20cm z zaspoinowaniem

specjalistyczng zaprawa cementowa.
- wykonanie $cieku
przykraweznikowego- 268m
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17. Przebrukowanie nawierzchni
STWIOR |istniejacych zjazdow w dowigzaniu do
-SST |projektowanych nawierzchni wraz z
D- wymiang lub uzupelnieniem m? 60
05.03.23a | hodbudowy.
- nawierzchnia przebrukowania
zjazdow -60m
18. ROBOTY ODWODNIENIOWE
STWiOR CPV-45233120-6
-SST |Roboty ziemne- wykopy liniowe w
D-02.01.01 | §cianach pionowych wykonywane
w gruntach kat. III-IV
- z odwozem na wysypisko—44m3
Wykopy obejmujace zakres robot m’ 44
zwigzany z wykonaniem wpustow
deszczowych wraz z modutami
rozsaczajacymi i utozenie rur
drenarskich na potgczeniu modutow.
19. Roboty ziemne- wykopy liniowe w
STWiOR | $cianach pionowych wykonywane
-SST | w gruntach kat. II-IV
D-02.01.01 | - ze zmagazynowaniem na miejscu do
wykonania zasypki-115m’
Wykopy obejmujace zakres rob6t o’ 115
zwigzany z wykonaniem wpustow
deszczowych wraz z modutami
rozsaczajacymi i utozenie rur
drenarskich na potgczeniu modutow.
20. Wykonanie studzienki sciekowe]
STWiOR | wpustu deszczowego wraz
-SST |z osadnikiem i przykanalikiem: szt. 5
D-03.02.01 | - fi 50 z kratg zeliwng D-400 z
podiaczeniem przykanalik. do modutu
rozsaczajacego — Sszt.
21. Wykonanie modutu rozsgczajacego z
STWiOR | 16 skrzynek rozsaczajacych systemu
-SST | Azura firmy Wawin lub innego o
D-03.02.01 | takich samych parametrach na
podsypce zwirowej grubosci 30cm,
wraz z zabezpieczeniem skrzynek
geowldkning, montazem filtra w
studzience $ciekowej i potagczeniem ze SZt. 5

studzienkg Sciekowa.
-moduly rozsaczajgce odwodnienia
ulic — 5szt.
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22. Drenaz wykonywany recznie w
STWIiOR | gotowym wykopie z wezy drenarskich
-SST |PCV sred. 200mm owini¢tych
D-03.03.01 | geowldkning , saczek obsypany grysem
z wlaczeniem rurami pelnymi do
. . m 110
modutéw rozsaczajacych
i studni sciekowych.
- drenaz na potaczeniu modutéw
rozsaczajacych-110m
23. Zasypanie wykopoéw nad modutem
STWiOR |rozsaczajacym, wokét studzienek
-SST |$ciekowych i nad drenazem
D-02.03.01 | 7 zageszczeniem warstwami — gruntem m’ 115
piaszczystym z wykopu.
- zasypka uktadu odwadniajacego-
studzienek sciekowych, modutéw
rozsaczajacych i drenu-115m’
24. OZNAKOWANIE PIONOWE
STWiOR- CPV-45233290-8
SST Wykonanie nowego oznakowania
D-07.02.01 | pionowego — znaki $rednie odblaskowe,
folia IT generacji, z montazem do
stupkéw, stupki do znakéw Srednicy szt 2
60mm z fundamentowaniem do gruntu :
- znaki tréjkatne ,,A”-2s7t
Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem
stalej organizacji ruchu.
25. ROBOTY WYKONCZENIOWE
STWiOR CPV-45233120-6
-SST |Regulacja pionowa studzienek i
D-01.02.11 | kominkéw urzadzen podziemnych szt 26
betonem.
- zasuwy wodociggowe i hydranty
podziemne - 16szt
- zasuwy gazowe- 10szt
16+10=26
Wraz z wymiang skrzynek i kominkéw
1 wtazéw na nowe(kl. D-400)
26. Regulacja pionowa studzienek dla
STWiOR |urzadzen podziemnych betonem.
-SST |-studzienki kanalizacyjne — 11szt
D- Wraz z wymiang wlazéw studni Szt 11
03.02.03a

kanalizacyjnych na nowe(kl. D-400)
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27.
STWiOR

-SST
D-01.02.11

Przestawienie oznaczen stupkowych
dla sieci uzbrojenia terenu z
aktualizacja oznaczen odlegtosci.

- stupki wodociggowe, gazowe

i energetyczne—poz.

poz.




