

INO.272.101.P.17

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZADANIE PN:

„Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wylotu kanalizacyjnego Wyl 1 do studni S36 w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gmina Sitkówka-Nowiny”

W dniu 01.12.2017r komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Sitkówka- Nowiny w składzie:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Tomasz Bucki | – Przewodniczący |
| 2. Katarzyna Ludwicka | – Członek |
| 3. Dorota Pyk – Tamborska | – Członek |
| 4. Agnieszka Paszkowska | – Członek |

O godz. 12.15 dokonała otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na w/w zadanie w kolejności ich wpłynięcia. Na powyższe zadanie Gmina Sitkówka - Nowiny przeznaczyła w budżecie środki finansowe w kwocie:

669.278,00 zł brutto na lata 2017-2018.

Oferta nr 1

<i>Nazwa</i>	<i>Cena brutto</i>	<i>Doświadczenie Kierownika Wykonawcy</i>	<i>Wydłużony okres rękojmi</i>	<i>Terminu wykonania zamówienia</i>	<i>Warunki płatności</i>
<i>Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „LWK” Wojciech Stawecki Jawór 44A 28-305 Sobków</i>	<i>1.047.960,00 zł (brutto)</i>	<i>2 budowy</i>	<i>84 miesiące</i>	<i>Do dnia. 31.05.2018r.</i>	<i>Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ</i>

Oferta nr 2

<i>Nazwa</i>	<i>Cena brutto</i>	<i>Doświadczenie Kierownika Wykonawcy</i>	<i>Wydłużony okres rękojmi</i>	<i>Terminu wykonania zamówienia</i>	<i>Warunki płatności</i>
<i>F.U.H.P „TRAK-KOP” Mirosław Cieplak Kostomłoty Pierwsze Ul. Podmiejska 105 26-085 Miedziana Góra</i>	<i>2.241.694,68 zł (brutto)</i>	<i>2 budowy</i>	<i>84 miesiące</i>	<i>Do dnia. 31.05.2018r.</i>	<i>Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ</i>

Oferta nr 3

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „JAWAL” Sp. z o.o. Ul. Kamienna 7 25-041 Kielce	1.160.000,00 zł (brutto)	2 budowy	84 miesiące	Do dnia. 31.05.2018r.	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Oferta nr 4

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KODRAIN Justyna Kozieł ul. Górna 18 25-415 Kielce	1.137.688,50zł (brutto)	2 budowy	84 miesiące	Do dnia. 31.05.2018r.	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Oferta nr 5

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
Zakład Usługowy Wodno-Kan., CO i Gaz. Stanisław Karyś Ul. Wikaryjska 40 25-255 Kielce	1.180.800,00 zł (brutto)	2 budowy	84 miesiące	Do dnia. 31.05.2018r.	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z pkt. 9.4.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie trzech dni od publikacji niniejszego zestawienia Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ

.....
Tomasz Bucki

Podpis przewodniczącego Komisji Przetargowej:

