



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

Nowiny, dnia 07 grudnia 2017r.

INO.272.101.P.8.17

**Wszyscy
Wykonawcy, którzy pobrali
Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia
Strona Internetowa Zamawiającego**

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przetargu nieograniczonym:

„Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wylotu kanalizacyjnego Wyl 1 do studni S36 w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gmina Sitkówka-Nowiny”

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2017r poz. 1579 ze zmianami) Zamawiający zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (postępowanie prowadzone w oparciu o zapisy art. 24 aa ust 1 ustawy Pzp) na „**Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wylotu kanalizacyjnego Wyl 1 do studni S36 w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gmina Sitkówka-Nowiny**” zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – bezpośrednio przez otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 669.278,00 zł (brutto)

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma - Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „LWK” Wojciech Stawecki Jawór 44A 28-305 Sobków - złożyła ofertę na kwotę 1.047.960,00 zł (brutto) - cena najkorzystniejszej oferty złożonej w niniejszym postępowaniu przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po analizie możliwości finansowych jednostki, Zamawiający stwierdził, że w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości ceny oferty.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

WÓJT GMINY
Sebastian Nowaczkiwicz